
 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 112/16/05  

OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS ARROYO CEIBAL GRANDE E N BARRIO 

ARTIGAS – DEPARTAMENTO DE SALTO 

CIRCULAR N°6 

Mediante la presente, se comunican las respuestas a consultas realizadas por 

empresas interesadas en el presente llamado: 

Respuestas a consultas LPI Nº112/16/05  

Obras de Control de Crecidas Arroyo Ceibal Grande e n Barrio Artigas  

Consulta 14. En referencia a los embalses: 

  14a En plano LBA – DP01 se encuentran indicadas curvas de 

nivel entre las cotas 50.00 y 52.50, sin embargo en plano LBA – DP04 lamina 2 

las mismas cotas se encuentran indicadas entre los niveles 38.50 y 41.50 

¿A qué refiere cada sistema de cotas? ¿Se trata de sistemas de referencia 

distintos o unas refieren a niveles de terreno existente y otras a cotas de nivel 

proyectado del embalse? 

Respuesta 14a:  Se trata de sistemas de referencia diferentes. Para la 

ejecución de obra se tomara como curva de nivel externa y  cota de maxima 

crecida de los embalses, la  correspondiente al intrados de las alcantarillas 

existentes. 

Consulta 29. En la Memoria, pag. 5, ítem d) La Conformación del suelo natural 

del cauce del Aº Ceibal Grande aguas debajo de ruta 3: Se solicita confirmar el 

ancho que deberá dársele al cauce. 

Respuesta 29.  

Se sustituye lo especificado en la Memoria indicada en el Pliego, CONTROL DE 

CRECIDAS DEL ARROYO CEIBAL GRANDE Y CONSTRUCCION DE 

ALCANTARILLA, Especificaciones Técnicas, Limpieza y canalización del Arroyo aguas 

abajo del By-Pass de Ruta 3 por lo siguiente: 

“Aguas abajo del By-Pass se debe limpiar y canalizar el arroyo, manteniendo el ancho 

actual en una longitud de 500 mts aproximadamente. El material que se extraiga se  



 

 

 

debe disponer en montones de manera que no obstruya el acceso al arroyo del agua 

que escurre por los predios linderos.” 

Por lo cual se modifica el metraje del rubro “Limpieza Arroyo Ceibal aguas abajo By-

Pass”. Metraje 1500 m3. 

Consulta 30. ¿Quién se hará cargo del movimiento de las instalaciones de 

Antel y el saneamiento existentes en las zonas de embalses? 

Respuesta 30.  En el caso de saneamiento no se realizara movimiento de la linea, sino 

que se deberán levantar en 1 metro aproximadamente las tapas de los 3 registros que 

involucran a la obra. Se agrega rubro “Levantar tapa de los conos de saneamiento 

Embalse 1” con metraje de 3 unidades. 

En cuanto a Antel no se deberán realizar movimientos de lineas por lo tanto no se 

debe cotizar. 

Aclaración sin consulta.  

• Se adjunta el rubrado con las modificaciones especificadas en la circular Nº5 y 

6. 

• Se comunica que la línea de árboles existentes contra la Avda. Manuel oribe en 

el predio de los embalses, no deberá ser afectada por la excavación. Por lo 

tanto los mismos permanecerán en su lugar actual, cuidando al momento de 

realizar las excavaciones que no queden zona contra los troncos donde se 

descalcen las raíces. 

• En la zona de embalses donde existan columnas de energía eléctrica (UTE) 

existentes, se deberán dejar islotes de tierra alrededor de las mismas, para 

garantizar la no socavación y comprometer la estabilidad de las mismas 

 

 

 

 

Salto, lunes 3 de octubre de 2016. 



 Programa de Mejoramiento de Barrios -  Prestamo BID  Nº3097/OC-UR 
PRESUPUESTO POR RUBROS OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS  ARROYO CEIBAL GRANDE - ASENTAMIENTO “BARRIO ARTIGA S” - 
INTENDENCIA DE SALTO 

“Nombre Empresa Constructora” 

Nº  Rubro  UNIDAD  METRAJE  UNITARIO SUBTOTAL UNIT. 
LLSS  

SUBT. 
LLSS  

INVERSION DIRECTA 
1 IMPLANTACIÓN             

1,01 
Cartel de obra, instalaciones provisorias de obrador, instalación de laboratorios, de suelos y 
hormigones, instalación según MTSS, Oficina para Dirección de Obras, etc. gl 1,00   0   0 

  Subtotal       0   0 
2 CONTROL DE CRECIDAS             

2,01 
Hormigón c/malla electrosoldada piso cauce canal principal (espesor 10cm) – (Incluye base 
debajo Hormigón) m2 12.468,00   0   0 

2,02 
Hormigón c/malla electrosoldada piso cauce canal secund. (espesor 10cm) – (Incluye base 
debajo Hormigón) m2 1.185,00   0   0 

2,03 Excavación para Canal Principal (Incluye conformación Talud) m3 16.035,00   0   0 

2,04 Limpieza Arroyo Ceibal aguas abajo By-Pass m3 1.500,00   0   0 
2,05 Excavación Conformación Embalse 1 m3 150.000,00   0   0 
2,06 Excavación Conformación Embalse 2 m3 20.000,00   0   0 
2,07 Excavación para Canal Secundario (Incluye conformación Talud) m3 1.866,00   0   0 

2,08 Levantar tapa de los conos de saneamiento Embalse 1 UNIDAD 3,00   0   0 
  Subtotal       0   0 

3 ALCANTARILLAS CALLE INSTRUCCIONES             

3,01 Reparación y adecuación para empalme de Alcantarilla existente gl 1,00   0   0 
3,02 Terraplén  Acc. Mat. Tosca Clasif. Comp. m3 1.700,00   0   0 
3,03 Limpieza y excavación p/Implantación Alcantarilla m3 160,00   0   0 

3,04 Sustit. 1m base granular sobresaturado por 1m de material granular CBR> 50% compactado m3 250,00   0   0 
3,05 Tosca Cemento Base Platea (Esp. 40 cm) m3 146,00   0   0 

3,06 Hormigón Colado Clase VII (Pantallas Losas) m3 117,00   0   0 
3,07 Dientes Protección Socavación Losas Zampeados Hormigón Ciclópeo m3 15,00   0   0 

3,08 Losa HºAº Transición Pav. - Alc. Badén Acceso y Losas Zampeados m3 40,00   0   0 

3,09 Muros de Contención y Aletas Transcisión Alcantarilla y Cauce Arroyo m3 40,00   0   0 
  Subtotal       0   0 

  SUBTOTAL SIN IVA Y LEYES SOCIALES       0,00   0,00 
  IVA       0,00     
  LEYES SOCIALES       0,00     
  TOTAL (IVA Y LEYES SOCIALES INCLUIDO)       0,00     


