
 
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALTO 

 

 

Salto, 15 de agosto de 2016 

Ref.: Licitación Pública Nacional 26302/2016 - “MEJORA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL 

ARROYO LAURELES DEL DEPARTAMENTO DE SALTO”. 

 

ENMIENDA N° 1 
 

Se modifica en la “Sección IInstrucciones a los Oferentes”la redacción de la subcláusula 

IAO5.5 

 

Donde dice: 

 

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes 

criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período 

indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo 

menos elnúmero de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en 

los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas 

en al menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado 

en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento 

financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya 

naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  libres de otros compromisos 

contractuales y excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por 

un monto superior a la suma indicada en los DDL. 
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1 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 

6 meses en base al avance promedio de construcción  (considerando una distribución uniforme). El 
periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados 
mensuales del Contratista.  



 
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALTO 

 

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los 

integrantes de una APCA  podría ser causal para su descalificación. 

 

Debe de decir 

 5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes 

criterios mínimos de calificación: 

(a) a efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber 

adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía de 

Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy 

bajo el menú Capacitación/Manuales y materiales. 

(b) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período 

indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL.  

(c) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos 

elnúmero de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en 

los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas 

en al menos un setenta (70) por ciento); 

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial 

listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento 

financiero); 

(e) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya 

naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(f) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  libres de otros compromisos 

contractuales y excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por 

un monto superior a la suma indicada en los DDL. 
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Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en contra del Oferente o 

cualquiera de los integrantes de una APCA  podría ser causal para su descalificación. 

 

 

                                                           
2 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 

6 meses en base al avance promedio de construcción  (considerando una distribución uniforme). El 
periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados 
mensuales del Contratista.  


