
 

 

Salto,   06 de agosto  de 2021. 

Sres. Adquirentes del Pliego de  Condiciones  

EXP. Nº 19128/2021 

Presente 

Con respecto a la Licitación Abreviada para la  “CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA EN CUCHILLA DE 

GUAVIYÚ”  tramitada según Expediente Nº 19128/2021 se  notifica a Ud.  lo siguiente:  

 

Consulta 1: La corriente es trifásica? No se especifica la carga ni tampoco de donde se toma la corriente, 

solamente está indicado el tablero general. 

Respuesta: Con respecto al tipo de corriente, se determina monofásica. La carga es de 2,2 Kw. 

Con respecto al tipo de corriente, se determina monofásica. La carga es de 2,2 Kw. Con respecto a la 

toma de corriente, el terreno es baldío y la empresa que cotiza debe incluir el trámite para la acometida 

con las características que se indican arriba y todas las tareas necesarias para tal trámite. 

Consulta 2: Abastecimiento sanitario, indicar distancia de acometida, dado que no está graficado en 

planos . 

Respuesta: No está indicado porque no se verificó la distancia a la línea de red existente. Sin embargo 
sería prudente considerar que en el padrón vecino se encuentra el tanque de agua que abastece la zona y 
por lo tanto planificar una línea de abastecimiento desde ese lugar como opción más extrema. 

Consulta 3.- Desagües: indicar si existe manto de piedra u otros a los efectos de contemplarlo en 
excavación de cámara séptica. 
 
 Respuesta: No se realizó cateo del suelo, pero se optó por construir una zapata corrida como cimentación dado 
que es una zona toscosa. No se puede confirmar manto de piedra. 
 

Consulta 4.- Indicar capacidad y otros de cámara séptica.  

Respuesta: Se debe considerar una cámara séptica con capacidad para 2000 litros como mínimo e igual 
para el pozo impermeable 

Consulta 5- Indicar distancia de acometida eléctrica 

 Respuesta: No se tiene relevamiento de las líneas eléctricas. Pero siempre es posible coordinar visitas al 
lugar. Es responsabilidad de la empresa que oferta todo el trámite ante las oficinas correspondientes. 

Consulta 6.- Los pilares de traba y antepechos están contemplados en rubro vigas y dinteles? 
Respuesta: Se pueden considerar dentro del rubro o incluirlos como parte de la tarea de muros. 



Consulta 7:- Las rejas se cotizan? 
 
Respuesta: Si, se cotizan como están en la planilla indicada. 

Consulta 8:-Indicar en rubrado que contempla rubro equipamiento y unidades.  

Respuesta: Se debe considerar como equipamiento la incorporación de 4 bancos tipo tándem con capacidad para 

3 o 4 personas cada uno, 4 caballetes de 70cm de altura (para apoyo de cajón) de hierro, 4 bancos de hierro para 

exterior con capacidad para 3 personas cada uno.- 

Consulta 9: La cubierta y estructura de la galería está contemplada en rubrado? Se debe considerar? 

Respuesta 9: Si, está considerada y se debe cotizar. 
 
Consulta 10:- En rubrado el ítem contra pisos y pisos que contempla? dado que a nuestro entender no se 
considera veredas.- 
 
Respuesta: Se consideran todos los contrapisos a realizar, las veredas exteriores serán de hormigón peinado, y 
los pisos son solamente interiores y galerías. 
 

ACLARACIONES SIN CONSULTA: 

 
11) Se sustituye el capítulo de Memoria descriptiva y constructiva  por el siguiente:  
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

Generalidades 

Se trata de la continuación de la construcción de un edificio de 109.71 m² para el uso de Sala Velatoria en la 

localidad de Cuchilla de Guaviyú en el Municipio de Lavalleja. 

En la actualidad se encuentra realizada la etapa de cimentación (Sistema de zapata corrida), quedando pendiente 

casi la totalidad de la obra. 

El edificio cuenta con una sala velatoria, una sala de espera, una oficina con depósito, baño público con 

accesibilidad y galería. 

La presente memoria detalla las tareas y procedimientos a seguir en cada una.  

1. Implantación y Replanteo 

Se realizará sobre la cimentación existente el replanteo para el inicio de las primeras hiladas impermeabilizadas. 

El nivel de éstas determinará el nivel de contrapiso y se harán del ancho total de los muros 

2. Contrapisos  

Los mismos serán de hormigón con malla electrosoldada C-30 simple, de 8 cm de espesor. Previo al llenado de 

los contrapisos, se colocará un nylon de 200 micrones y se realizará un previo lavado de este. Los contrapisos 

serán exclusivamente peatonales. 

3. Albañileria  

Los muros serán de ladrillo de campo, en los espesores indicados en planos, en hiladas aplomadas a las caras 

interiores y bien niveladas. Las terminaciones interiores serán de ladrillo revocado con terminación de capa 



fina y las exteriores se combinarán entre revoque con terminación de capa fina y bolseados. Los muros serán 

trabados de acuerdo a planos con pilares de traba y coronados por una carrera a nivel dintel y los cielorrasos 

serán de yeso armados horizontalmente. 

4. Techos 

Los techos serán de chapa galvanizada tipo econopanel calibre 24. Las chapas serán cortadas a medida para la 

colocación en una pieza sola. La estructura de apoyo se indica en lámina de estructura y se conformará de 

caños tubulares rectangulares en secciones y dimensiones combinadas indicadas. 

5. Aberturas 

Las aberturas serán de aluminio y madera de acuerdo a planillas indicadas y especificaciones técnicas del 

fabricante (aluminio). Se amurarán con grampas y mortero de arena y portland y se cubrirán las uniones con 

tapajuntas de madera. 

6. Sanitaria 

De acuerdo a planos y especificaciones de memoria constructiva 

7. Eléctrica 

De acuerdo a normativa de UTE y especificaciones de memoria Constructiva 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1. Implantación y Replanteo 

Sobre la cimentación existente (zapata corrida) se realizará el replanteo correspondiente y se procederá al inicio 

de las primeras hiladas impermeabilizadas. Serán del ancho de los muros a construir incluyendo los 

revestimientos y determinará la altura del contrapiso a construir. Se levantarán tomando los ladrillos con mortero 

de arena y portland a razón de 3 partes por una con hidrófugo en 10 partes a una de agua. Las mismas hiladas se 

revocarán con el mismo material hidrofugado las 2 caras laterales y la superior. 

Una vez realizadas las primeras hiladas se rellenará la superficie interior con material clasificado y se compactará 

con medio mecánicos manuales, se permitirá hasta el uso de una plancha mecánica como máximo. 

Se tendrá precaución en la previsión de pases sanitarios necesarios y se armará toda la sanitaria interior. La 

misma será en PVC y se asentará en arena. 

2. Contrapisos 

Terminadas las primeras hiladas impermeabilizadas y armada toda la sanitaria de desagüe correspondiente, se 

procederá al llenado de los contrapisos. Los mismos serán de hormigón con malla electrosoldada C-30 simple, de 

8 cm de espesor. Previo al llenado de los contrapisos, se colocará un nylon de 200 micrones y se realizará un 

previo lavado de este. Todos los contrapisos serán exclusivamente peatonales y se colocará malla electrosoldada 

para reforzar su valor estructural al construirse sobre relleno compactado 

 

3. Albañilería 



Muros 

Se utilizarán ladrillos de primera calidad. Se tendrá la precaución en cuidar la horizontalidad y el plomo de las 

hiladas a levantar. Se utilizarán morteros de arena y portland pudiendo incorporar plastificantes (tipo ancaplast) 

siguiendo las indicaciones del fabricante. El plomo a tener en cuenta será el interior para los muros exteriores. En 

los muros exteriores se dejarán varillas Ø 6 insertas a razón de 1 cada metro y colocadas al tresbolillohacia el 

exterior en una extensión máxima de 15cm para el anclaje de la pared de revestimiento. Se respetarán los 

espesores indicados en láminas de albañilería y se “rasparán” los muros con la cuchara a los efectos de eliminar 

bordes o excesos de material fuera de los plomos de los muros para dejar la superficie pronta para la terminación. 

Revoques 

Se revocarán con hidrófugo todos los muros exteriores comenzando desde las primeras hiladas hidrofugadas 

hasta su culminación. Interiormente se bolsearán los muros con mortero de arena y portland a los efectos de 

sellar la superficie para pintar. La terminación exterior del revestimiento se hará como indica en fachada. Se 

enrasará la junta dejando la superficie del ladrillo a la vista como un plano mas parejo y se revocará donde se 

indica en plano. Las fachadas laterales (testeros del edificio) serán revocadas en su totalidad con terminación fina. 

La fachada posterior será de ladrillo enrasado al igual que el detalle al frente y se revocarán dos franjas verticales 

de 50cm de ancho dando terminación a los testeros como se indicó antes. 

Pilares de traba, Vigas, dinteles y antepechos 

Se trabarán todos los muros con pilares de traba como se indica en planos de albañilería y de estructura (4Ø 10 

est. Ø 6 c/15) y se coronarán todos los muros con una carrera dintel de acuerdo con detalle en plano de 

estructura (A. 2 Ø 10 E. 2 Ø 8 est. Ø6 c/22). Los niveles, dimensiones y armado de las mismas se indican en cortes 

y estructura. Se dejarán previstas en las carreras, una varilla Ø 6 en espera a los efectos de anclar las riendas de la 

estructura del techo. La misma consistirá en un tramo de varilla con gancho que quedará embutida en el 

hormigón de la carrera en forma vertical y se soldará a la estructura de tubulares para el techado. Para los 

antepechos que serán de hormigón armado con una parrilla de varillas Ø 6 cada 10 cm se sobrepasará 20cm de 

cada “jamba” 

Cielorrasos 

Será de yeso y horizontal en las alturas indicadas. Se armará con perfilería galvanizada de 35mm, suspendida con 

“velas” armadas de la misma perfilería de la estructura de techo. Se utilizarán placas de 12mm y cinta redada para 

las juntas. En la terminación en las uniones con los muros se aplicarán molduras de espuma adheridas con “clavo 

líquido”. La pintura para cielorraso será con tratamiento antihongos con previa aplicación de sellador 

pigmentado. 

Pisos y Revestimientos 

Se utilizarán pisos en mosaicos de porcelanato con dureza grado 4 como mínimo. Sobre contrapisos se realizará 

una carpeta de nivelación de arena y portland y los pisos se adherirán con cementos específicos y para las juntas 

se utilizarán pastinas que coordinen con los colores elegidos. Los zócalos serán de MDF plastificados adheridos 

con “clavo líquido” a la mampostería. 



4. Techos  

Los techos serán de chapa galvanizada tipo econopanel calibre 24. Las chapas serán cortadas a medida 

para la colocación en una pieza sola. La estructura de apoyo se combina en caños tubulares rectangulares 

de 100x50x2mm para tirantes que acorten la luz de apoyo de los clavadores y 30x50x2mm para los 

clavadores en las distancias indicada en planos. Antes de la colocación de las chapas, se colocará una capa 

de nylon tubular de 150 micrones (mínimo) por encima de la estructura de tubulares. Las chapas se 

fijarán a la estructura con tornillos punta mecha del largo necesario para cubrir el espesor de la chapa y el 

caballete de apoyo para evitar la deformación del material. Dicho tornillo debe contar con arandela de 

goma. Los pretiles se terminarán con babetas galvanizadas 

5. Aberturas 

Se armarán a medida de acuerdo con planilla de aluminio y madera. Se seguirán las especificaciones del 

fabricante del aluminio para los perfiles a utilizar. Los cierres se indican en planilla. Los vidrios a utilizar 

serán como mínimo de 4mm transparentes. Todos los amures se realizarán con grampas y mortero de 

arena y portland y las uniones con la mampostería se cubrirán con tapajuntas de madera. 

6. Sanitaria 

Se armará de acuerdo a lo especificado en láminas de sanitaria. La cañería para los desagües será toda de 

PVC (pared gruesa) y en las uniones se utilizará cemento para tal material con previo lijado de las 

superficies a ser adheridas. El abastecimiento de agua se hará con cañería en termofusión (azul fusión) y 

para las terminaciones en piezas con insertos metálicos. Toda instalación será probada antes de su cierre 

y amure final. 

7. Eléctrica 

Toda la instalación será embutida, en la cantidad de puestas indicadas en planos. Se seguirá y respetará la 

normativa vigente de UTE y se procederá con todas las medidas de seguridad indicadas para los trabajos 

de electricidad. Los artefactos lumínicos serán del tipo led con una potencia mínima de 15 W. Las 

plaquetas de terminación serán tipo “Reggio” en color natural. 

12) Se sustituye el anexo de recaudos gráficos por el Anexo adjunto.  
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T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:

Sala Velatoria-Sala Acompañantes

4

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

TODAS LAS ABERTURAS SE REALIZARAN DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE PERFILERIA

ESCALA

Corrediza

MOVIMIENTO

TIPO SERIE 25

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

9SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA ALUMINIO

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)



0.
40

0.80

V

1.
70

2.
10

NPTI

V

HOJAS

TERMINACIONES

VIDRIOS

MARCO 

CONTRAVIDRIO

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

CRISTAL 4 MM TRANSPARENTE

BURLETE A2760

ANODIZADO NATURAL

GRAMPAS, DISPOSITIVO ESTANQUEIDAD, FELPILLAS, TOPE, CIERRE LARA,
PROTECTOR DESAGÜE, RODAMIENTOS, ETC., DE ACUERDO A SERIES.

ACCESORIOS

1/25

A2

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:

 Baño accesible

1

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

TODAS LAS ABERTURAS SE REALIZARAN DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE PERFILERIA

ESCALA

Corrediza

MOVIMIENTO

TIPO SERIE 25

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA ALUMINIO 10

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)
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NPTI

HOJAS

TERMINACIONES

VIDRIOS

MARCO 

CONTRAVIDRIO

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

CRISTAL 4 MM TRANSPARENTE

BURLETE A2760

ANODIZADO NATURAL

GRAMPAS, DISPOSITIVO ESTANQUEIDAD, FELPILLAS, TOPE, CIERRE LARA,
PROTECTOR DESAGÜE, RODAMIENTOS, ETC., DE ACUERDO A SERIES.

ACCESORIOS

1/25

A6

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:

Kitchenette

2

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

TODAS LAS ABERTURAS SE REALIZARAN DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE PERFILERIA

ESCALA

Corrediza

MOVIMIENTO

TIPO SERIE 25

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA ALUMINIO 11

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)



0.70

2.
10

NPTI

HOJAS

TERMINACIONES

VIDRIOS

MARCO 

CONTRAVIDRIO

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

-----

ANODIZADO NATURAL

GRAMPAS, DISPOSITIVO ESTANQUEIDAD, FELPILLAS, TOPE, CIERRE LARA,
PROTECTOR DESAGÜE, RODAMIENTOS, ETC., DE ACUERDO A SERIES.

ACCESORIOS

1/25

A3

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:

Cocina - Baño - Depósito

3

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

TODAS LAS ABERTURAS SE REALIZARAN DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE PERFILERIA

ESCALA

Batiente - 2 der. y 1 izq.

MOVIMIENTO

TIPO SERIE 30

-----

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

12SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA ALUMINIO

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)
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10

NPTI

HOJAS

TERMINACIONES

VIDRIOS

MARCO 

CONTRAVIDRIO

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

ANODIZADO NATURAL

GRAMPAS, DISPOSITIVO ESTANQUEIDAD, FELPILLAS, TOPE, CIERRE LARA,
PROTECTOR DESAGÜE, RODAMIENTOS, ETC., DE ACUERDO A SERIES.

ACCESORIOS

1/25

A4

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:

Baño Accesible

1

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

TODAS LAS ABERTURAS SE REALIZARAN DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE PERFILERIA

ESCALA

Batiente - Derecha hacia afuera

MOVIMIENTO

TIPO SERIE 30

BURLETE 2860

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

13SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA ALUMINIO

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)



VF

1.60

0.10

0.
10

1.
00

0.
98

2.
10

NPTI

Caño tubular
de Aluminio

VF

0.09

HOJAS

TERMINACIONES

VIDRIOS

MARCO 

CONTRAVIDRIO

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

TIPO ALUR MECAL MAX O SIMILAR

ANODIZADO NATURAL

GRAMPAS, DISPOSITIVO ESTANQUEIDAD, FELPILLAS, TOPE, CIERRE LARA,
PROTECTOR DESAGÜE, RODAMIENTOS, ETC., DE ACUERDO A SERIES.

ACCESORIOS

1/25

A5

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:

Acceso Sala de Acompañantes 

1

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

TODAS LAS ABERTURAS SE REALIZARAN DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE PERFILERIA

ESCALA

Batiente 

MOVIMIENTO

TIPO SERIE 30

CRISTAL 4 MM TRANSPARENTE

BURLETE 2860

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

14SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA ALUMINIO

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)
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Barras Verticales
Hierro Liso 

Barras Horizontales
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1"x 3/16
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de Fijación

BARRAS HORIZONTALES

BARRAS VERTICALES HIERRO LISO Ø 12

PLANCHUELA DE HIERRO 1" X 3/16

1/25

H1

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:

Sala Velatoria-Sala Acompañantes-Administración

5

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

ESCALA

Reja Fija  corresponde a abertura Tipo A1

TERMINACIONES
DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA

FIJACION  GRAMPAS

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

15SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA HERRERIA

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)
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Ø12

Barras Verticales
Hierro Liso 

Barras Horizontales
Planchuela de Hierro 

1"x 3/16

0.
25

0.10

BARRAS HORIZONTALES

BARRAS VERTICALES HIERRO LISO Ø 12

PLANCHUELA DE HIERRO 1" X 3/16

1/25

H2

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:
2

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

ESCALA

Reja Fija  corresponde a abertura Tipo A2

TERMINACIONES
DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA

FIJACION  GRAMPAS

Depósito - Baño

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

16SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA HERRERIA

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)
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Barras Verticales
Hierro Liso 

Barras Horizontales
Planchuela de Hierro 

1"x 3/16
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HERRERIA

BARRAS HORIZONTALES

BARRAS VERTICALES HIERRO LISO Ø 12

PLANCHUELA DE HIERRO 1" X 3/16

1/25

H3

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:
2

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

ESCALA

Reja Fija  corresponde a abertura Tipo A6

TERMINACIONES
DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA

FIJACION  GRAMPAS

Depósito - Baño

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

17SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA HERRERIA

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)
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10

NPTI

1/25

M1

T I P O TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.OBSERVACIONES:
1

UBICACION

CANTIDAD

N.P.T.I.  NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

ESCALA

Sala velatoria

INTENDENCIA DE SALTO

        Sheila Pacífico

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. German CoutinhoIntendente:

Arq. Eduardo Minutti
TÉCNICO :

OBRA

DIBUJO:

LAMINA

AREA PROYECTOS
Arq. Eduardo Minutti

ARCHIVO:

Director Dpto:

Marzo / 2012
FECHA:

18SALA VELATORIA
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA HERRERIA

/compartida/dario/salavelatoria
Grupo Trabajo/Ferrer(olidata)

HOJAS

TERMINACIONES

VIDRIOS

MARCO 

CONTRAVIDRIO

TIPO CAJON DE 2" DE ESPESOR

BASTIDOR ENCHAPADO CON COMPENSADO DE 2MM Y CUBRECANTOS DE 1CM EN LAS 4 CARAS DE CADA HOJA

-----

PROTECTOR TRANSPARENTE 3 MANOS

POMELAS DE BRONCE (3 POR HOJA), POMO CON BOTON Y LLAVIN, FALLEBA DE BRONCEACCESORIOS

-----


	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP

	Planos y vistas
	Presentación OPP


